
工期 3 ヵ月

監理事務所

前払い支出割合

契約保証

工　事　設　計　書　

大垪和地区公衆トイレ解体工事(概算)

 美咲町 理財課     

設置なし

対象外

金銭的補償なし



記号 名　　　　　称 内          容 数　　量 単位 単　　価 金　　　額

大垪和地区公衆トイレ解体工事(概算)

Ⅰ 直接工事費 1 式

Ⅱ 共通仮設費 1 式 工期：T= 3 ヵ月

Ⅲ 現場管理費 1 式

Ⅳ 一般管理費 契約の保証に関する経費を含む 1 式

一般管理費等（端数調整）

Ｖ 情報共有システム利用料 利用期間：3ヵ月 1 式 23,350 23,350

合　　　計

消 費 税 相 当 額 1 式

総　　合　　計

備　　　　考

監理事務所：設置なし



記号 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 別紙明細　・　代価表

　Ⅰ 直接工事費

1 解体処分費
① 滝谷池公園 面積表 積算ﾎﾟｹｯﾄ手帳2025

便所棟 木造平屋 19.9 ｍ2 K23(木造解体)参照
面積表

東屋 木造平屋 25.0 ｍ2 〃

② 滝谷農村公園トイレ 面積表 積算ﾎﾟｹｯﾄ手帳2025
木造平屋 14.6 ｍ2 K23(木造解体)参照

③ 稲荷乢公衆トイレ 面積表 積算ﾎﾟｹｯﾄ手帳2025
木造平屋 5.9 ｍ2 K23(木造解体)参照

小計

名　　　　　称 内          容


